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德惠·尚书府四期桩基工程

施

工

合

同
甲       方：  江苏德惠建设集团有限公司   
乙       方：                             
签 订 日 期：       年   月   日          
第一部分　协 议 书
甲方（全称）：  江苏德惠建设集团有限公司   
乙方（全称）：                             
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。　　

第一条  工程概况

工程名称： 德惠尚书府四期16#、18#、19#、20#、26#、28#、29#、30#、36#、38#、39#、40#楼及地下人防桩基工程 

工程地点： 阜宁县北京路与济南路交界处（第一高中北侧） 
　资金来源： 自筹 

第二条  工程范围

工程范围： 乙方承担本工程施工图纸内桩基施工全过程（包括但不限于桩采购、运输、装卸、施打，附属工程、临时道路，场地整理，机械进退场等）。
第三条  合同工期

1、计划开工日期： 2016 年   月   日，计划竣工日期： 2016 年   月   日；
2、施工工期为     日历天，具体开工日期以甲方书面通知为准。（包括阴雨天）
第四条  质量标准

1、工程质量标准合格，必须达到满足甲方、监理及相关政府部门的规范要求及验收标准。

2、乙方应严格按照国家所制定的相关施工规范及设计要求进行施工，并随时接受甲方对工程质量的检查和监督，如质量不符合要求，应及时返工，并承担返工费用。

3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
4、若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，由此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，并按材料总价及须返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

第五条  合同价款 

1、本合同价款采用 （1） 方式确定。
（1）采用固定全费用综合单价合同，全费用综合单价为￥        元/米（大写：       元整），合同价款中包括的风险范围：该单价包括但不限于附属工程、场地内雨季排水、3m内送桩费、水电费、风险费、临时工程、主辅材料及损耗、劳务、机械投入(桩机）、利润、税金及政策性文件规定的各项所需的全部费用。该单价任何情况下均不予调整（甲方调整桩型除外）。
2.竣工结算：工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中单价不作调整,工程结算时按实际工程量×全费用综合单价。
3.工程预付款 ：本工程无预付款 。

4.审计费约定 ：竣工结算审计核减率小于等于5%的部分，审计费由甲方承担；核减率大于5%，审计费由乙方承担。

5.进度款支付：
1、桩基工程全部施工完成，付工程款的70%；

2、每批次工程桩基竣工并经检测、验收合格并提供完整桩资料后付至工程审计结算价款的85%；

3、每批次土建工程基础验收合格后七日内付至工程审计结算价款的95%；

4、余5%作为质保金，在主体5层施工结束，沉降观测合格后七日内一次性结清所有余款（无息）。

5、甲方凭票付款，支付时甲方采用70%现金+30%承兑的形式支付。

6、桩基工程经检测、验收合格并无息退还履约保证金。

注：沉降观测合格、工程款支付完成，并不视为免除乙方应承担的质量责任，桩基工程应根据国家建筑工程保修规定承担相应的质量责任。

第六条  双方权利和义务 

1.工程师 （监理工程师和甲方指定的代表）
1.1监理单位委派的工程师

姓名：  孙斯武  职务：  总监  

（1）甲方委托的职权：施工阶段的质量、进度、安全进行控制，以及合同、信息管理和现场组织管理，协调各单位之间的关系等。

（2）需要取得甲方批准才能行使的职权：①所有涉及工程造价的签证、设计变更；②开工令停工令、复工令等相关事宜。

（3）经甲方同意监理单位可对乙方在质量、安全、进度、文明施工等方面出现违约时，行使20000元以下支付违约金及20000元以上支付违约金建议权。

1.2 甲方派驻的全权代表（以下简称甲方代表）： 

姓名：        职务：        
职权：代表甲方行使权利和履行义务。
(1) 协调工程项目以外甲方和外部各单位关系；

(2) 以书面形式批复监理单位提交的与本工程有关的审查意见和报告；

(3) 对监理单位提交的工程款付款意见进行确认并签署付款凭证；

(4) 对监理单位的各项现场签证进行审核，签署确认或否决意见；

(5) 监督各分部分项工程的验收，签署验收意见；与监理工程师一起对分部工程的验收和乙方的管理体系、质量体系、安全体系运行进行检查；

(6) 按合同约定，及时向乙方提供所需材料、指令、批准、图纸并履行其它约定的义务；

(7) 检查、监督乙方施工合同履行情况；

(8) 甲方代表行使合同约定的甲方权利，履行合同约定的甲方义务。甲方所有文件经工程师签署并加盖甲方授权印鉴或相关条款约定的印鉴后生效；

(9) 监理工程师和甲方代表职权发生交叉或不明确时，由甲方予以明确，并以书面形式通知乙方。　
2.项目经理 

姓名：          职务：         

　　职权： 代表乙方履行派驻现场职责 。

3.甲方工作 

（1）审查并确认乙方施工组织设计，办理工程中间验收和工程竣工验收。

（2）提供乙方施工用水、用电接口。

（3）指定乙方搭建临时设施场地。

（4）确认乙方阶段施工进度及有关工程进度款支付报审和申请支付。

（5）甲方和监理可要求乙方更换不称职、配合不力的项目经理和现场管理人员，以确保工程如期保质完成，乙方必须在三日内将更换人员书面告知甲方。

（6）按合同约定支付工程进度款。

4.乙方工作
（1）乙方须按甲方的工期要求，向甲方提供现场施工有关技术交底资料。

（2）自行搭建临时设施，保证乙方现场施工人员的生活卫生、安全，严格执行施工现场管理的有关规定，安全文明施工；施工现场发生的任何安全事故及人身伤害责任由乙方承担，与发包方无关。

（3）施工用水、电由总包方指定接入点，由乙方主动缴纳水电费，凡不按时缴纳的，甲方有权在工程进度款中扣除相应费用。
（4）乙方进入甲方现场施工必须无条件服从甲方及土建总包单位的各项管理，建筑垃圾按要求采用袋装化集中堆放每天及时清运，不得破坏小区绿化树木、花草和其他设施，凡损坏的须照价赔偿，甲方有权在当期工程节点付款时做相应扣除。
（5）按竣工时限编报工程档案资料和竣工结算资料。

（6）施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。

（7）施工过程中应配合及服从总包管理要求。

（8）施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。若乙方继续施工造成的损失由乙方负责。

（9）乙方的材料进场、堆放应服从甲方现场管理代表及总包的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他承包商的任何物料。

（10）施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按政府有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

（11）乙方应做好现场已完工程的成品保护工作，避免发生损坏；若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，因此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方须向甲方支付材料总价及返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。若乙方不施工，甲方有权聘用其它施工单位代为完成，所涉返工费用连同上述20%违约金及甲方20%工程管理费由乙方承担。

 （12）桩基如在场地内不能正常施工，为保证正常施工需要采取相关措施的费用由乙方负责，现有场地深度≤1.5米范围内的地下障碍物由乙方负责清理，场地深度>1.5米范围内的地下障碍物由甲方负责清理。
    （13）根据甲方提供定位依据，对建筑物位置进行精确测量定位，在开工前 3 天向甲方提交各单体施工放线图并请监理验线。

    （14）竣工后向甲方提供桩基竣工图 叁 份，电子版 壹 份，工程验收资料叁份。应符合县档案馆资料归档要求。

（15）乙方负责配合按甲方要求调整桩长，单价不予增加。
第七条  质量与验收 

（1）执行标准为2012省标，桩质量标准达到双控标准，桩头破损率必须控制在3%以内。工程的验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

(2)每幢楼施工时先施工3根静载试桩，在施工其他主楼桩。具体施工顺序按甲方要求进行施工。

(3)保证桩长符合设计要求并保证桩身质量符合设计要求。施工各工序通过现场隐蔽工程验收。

(4)竣工验收标准：合法的桩基检测报告为唯一的验收标准。

(5)要求工程质量达到合格。因乙方原因或施工措施不到位致使工程质量达不到合格标准的，乙方应负责补救。断桩、裂桩、偏桩等桩基质量问题而增加的补桩费用及相应产生的承台增补费用等由乙方承担，同时承担违约责任，赔偿甲方的全部经济损失。

(6)所有隐蔽工程乙方应提前24小时通知甲方和监理人员验收，验收合格后方可进行下道工序，否则视为乙方违约，甲方有权按照合同约定要求乙方承担违约责任，若因乙方施工质量原因影响评优，所造成的经济损失由乙方全部承担。

(7)工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料，甲方收到竣工验收报告后，组织有关部门验收，并在验收后15日内给予批准或提出整改意见。若未能通过竣工验收，乙方应按整改意见的要求整改，并承担由此产生的整改费用。如因整改造成工期延误，还应承担由此产生的违约责任及赔偿甲方因此而受到的损失。

(8)施工中如出现断桩、偏位（桩偏位≥5cm）等质量事故，由甲方负责牵头会同监理查明原因，设计单位提出整改意见，乙方按整改后的意见处理，在施工过程中产生的费用由乙方承担。

(9)以上检查、检验合格后，又发现由乙方引起的质量问题的，仍由乙方承担责任并赔偿甲方损失。
第八条  安全与文明施工

1、乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定，严格按安全及文明施工规定及相关标准组织工程施工。乙方必须采取安全防护措施，消·除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，严禁在工地及生活区域内出现赌博、打架斗殴、酗酒、闲荡、乱弃杂物、高速行车等影响现场安全及正常秩序的事情，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

3、因乙方的原因发生的任何意外事故，均由乙方承担责任。乙方应对甲方因此所受到的损害、所负赔偿（补偿）责任或支出的费用，负完全赔偿责任。

4、为保证施工现场安全文明施工，要求进入现场的施工单位的所有人员统一挂牌上岗。

5、乙方应做好施工噪音控制和场地周边环境保洁工作，合理安排施工作业，协调与周边单位和相关部门的关系，防止施工扰民，防止环境污染。

6、因施工影响市容交通等而产生的需向城管、交警、环保等政府部门协调事宜由乙方负责并承担相应费用，因现场施工安全文明责任的行政罚款由乙方承担。

7、施工中应做到工完场清，垃圾及时清理，保持现场文明。工程竣工验收前及移交前均应认真清理现场，达到竣工验收要求。

8、乙方在施工中应做好现场已完工程成品保护工作，由于乙方施工引起的已完工成品损坏均由乙方负责。
第九条  竣工验收与结算

1.竣工验收 

1.1工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家、行业、地方及甲方关于工程竣工验收的有关规定，提前15天向监理提供完整竣工资料、竣工验收报告和工程质量保修书及相应的电子文件等。监理认为符合验收条件后组织甲方、监理进行初步验收。

1.2初验合格后，甲方与有关部门联系，确定验收日期，召集设计单位、监理、政府有关部门、乙方予以竣工验收。甲方在竣工验收后5天内提出整改意见，乙方按此意见整改，并承担因自身原因造成修改的费用。

1.3乙方提供竣工图的约定：在竣工验收后半月内移交完整的贰套竣工资料和贰套完整的竣工图给甲方（竣工资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工情况）。另外，乙方应及时向市档案馆办理工程资料验收和移交，乙方未履行以上责任，甲方有权予以推迟剩余工程款的支付，超过十天未履行以上责任的，乙方承担因此而给甲方造成的损失，此款直接从工程决算中扣除。
1.4工程竣工验收并达到合同验收要求时，当甲方及时全面履行合同约定，乙方不得因经济纠纷等任何原因延迟或拒绝交付工程。

2、竣工结算

2.1工程完成验收合格后28天内乙方递交二套竣工结算报告及完整结算资料，甲方在收到乙方递交的完整结算资料之日起六个月内审计完毕（如因乙方原因造成审计无法进行或延误时间的，由乙方负责），如若乙方未按照约定时间递交结算资料，甲方有权不按约定的审计时间审核。如乙方未提交结算书影响甲方财务结算，在甲方书面催促后28天内仍未递交完整的结算资料，则视为放弃结算权，由甲方单方结算，乙方对决算结果不得提出异议。

2.2乙方向甲方递交完整的二份竣工结算报告及结算资料（含工作量计算书、变更签证、软件版电子及文本结算文件、竣工图）。
2.3甲方在收到乙方递交的符合本合同约定的竣工结算资料后，由甲方有关部门（或委托其它审计单位）审核工程结算（甲方保留对审计再复审的权力，乙方必须给予配合）。双方在审计报告上签字盖章后办理财务清算手续，甲方将根据财务清算后应付款项按本合同约定支付剩余结算价款。

第十条  工程违约和争议 

1.违约 

（1）本合同约定乙方工期延误的违约责任：按相关规定或条款办理。
（2）如本项目备案前工程验收未一次性验收合格（不含初验），按相关规定或条款办理。并由乙方根据合格工程质量标准无条件修复至合格为止。

（3）双方约定的乙方其他违约责任：工期每拖延一天乙方向甲方支付伍千元违约金。如特殊情况（天气）造成的不可抗拒力，导致乙方不能正常施工，工期相应顺延。

（4）因一方违约致使本合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同时，应提前10天通知对方方可中止或解除合同，并由违约方承担违约责任。

（5）乙方对甲方支付的工程款，须优先用于支付农民工工资，乙方应按时足额支付民工工资和分包单位（总包方分包）的工程款，若发生因欠款导致民工或分包单位上访或诉讼及其它恶性事件的，对乙方的违约行为作如下处理，并保留进一步追诉的权利。

  ①从上访事件及其它恶性事件发生当月起，暂扣当月甲方应付乙方的工程款，在乙方处理好拖欠农民工工资问题，并取得政府处理意见后，再支付暂扣工程款。当月没有处理完的，下月继续暂扣工程款。

  ②甲方有权单方直接向农民工、分包单位（总包方分包）支付乙方欠付的农民工工资，甲方有权从乙方工程款中扣除相应的金额。

  ③由于乙方未及时支付农民工工资，造成民工在甲方办公场所、甲方销售场所聚众喧哗、闹事或上访事件，每发生一次罚款伍万元。

（6）本工程不允许转包和分包，一经发现甲方有权单方终止合同，乙方应在收到甲方终止合同的通知一周内无条件退场，在此工程上乙方所投入的包括但不限于设备材料及其他投入甲方均不予以支付任何费用。由此造成甲方所有损失均由乙方承担。

（7）有下列情况之一，甲方有权解除合同，按照合同约定及法律规定追究乙方法律及经济责任：

  ①不服从甲方正确的指令造成甲方损失的；

  ②造成重大质量、安全事故的；

  ③乙方违反相关法律法规造成重大损失的。

（8）本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

（9）发生不可抗力，乙方应当及时在不可抗力发生后24小时内通知甲方和监理方，且乙方有义务及时避免损失的扩大，双方协商解决。否则甲方有权就损失扩大部分向乙方追偿。
2.争议  
（1）甲方对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收已实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。

（2）与本合同有关的或本合同在履行过程中发生的任何争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，任何一方可依法向履约地人民法院起诉。 

第十一条 合同份数 

 双方约定合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份。
第十二条 合同生效

本合同自合同双方法定代表或委托代理人签字盖章并待乙方将工程履约保证金全额汇入甲方指定账号后生效。

（以下无正文）

    甲方：（公章）                       乙方：（公章）

　　住      所：                         住      所：

　　法定代表人：                         法定代表人：

　　委托代表人：                         委托代表人：

　　电      话：                         电      话：

　　开 户 银 行：                        开 户 银 行：

帐      号：                         帐      号： 

签 订 时 间：                        签 订 时 间：
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