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第一章、投标须知前附表

项号 内 容 说明与要求

1 工程名称 德惠•尚书府东苑

2 建设地点 阜宁县新车站西侧、老 204 国道北侧

3 工程规模 总建筑面积：约 2万 ㎡

4 结构类型 框架及剪力墙结构

5 招标范围
德惠•尚书府东苑（1#、2#、3#、5#、6#楼）土建、水电安

装工程（分批次开发依据甲方要求），详见图纸

6 质量等级标准 符合国家现行有关标准,确保一次性合格及以上。

7
安全、文明等级要

求
市 文明工地

8 承包方式 包工包料、包工期、包质量、包安全生产、文明施工

9 工期要求

工期：1#、2#楼工期 90 日历天，3#、5#楼工期 260 日历天，

6#楼 280 日历天 ，开工日期以甲方通知为准，具体节点工

期在合同中细化。

10 投标资质等级要求

投标人资格要求：本工程不招公司仅招项目经理，项目经理

须具有国家房屋建筑二级及以上建造师资质（根据中标项目

情况）。

中标后建造师与五大员必须注册到江苏德惠集团旗下江苏

晟功建设集团有限公司。

安全员、质量员等：专职并符合当地行业规定的要求。

11 投标报价方式 工程量清单报价法

12 领取招标文件地点 地点：阜宁德惠•尚书府售楼部一楼综管部

13 标书发放时间 发放时间： 2019 年 2 月 25 日

14 投标截止日期 投标截止时间： 2019 年 3 月 5 日 11 时

15 投标保证金金额

投标保证金：人民币 贰拾 万元，采用转账或电汇方式，在

2019 年 3 月 2 日 18：00 前汇至招标人账户，否则视为自动

放弃投标。

16 投标保证金缴纳

投标保证金在投标截止日后一个月内退还未中标的投标人，

中标人的投标保证金转为履约保证金。

收款人：江苏晟功建设集团有限公司

开户行：中国建设银行阜宁支行
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账 号：32001737336059989898

17 踏勘现场 由各投标人自行组织现场踏勘

15 投标质疑截止时间

时间: 2019 年 3 月 2 日 18 时前

彭女士：15751613053

冯先生：13813406997

答疑以书面形式为准，未提交疑问视为全面理解并认同招标

文件、合同及图纸所有内容

16 招标文件答疑 提交方式：书面形式； 获取方式：电话联系自取

17
投标文件份数及密

封要求

壹份正本，壹份副本，电子文档一份，标书密封，骑缝处加

盖公章及法人章。

18 报名截止时间 截止时间：2019 年 3 月 2 日 18 时

19 投标文件提交

收件人: 王女士 电话：13770165682

地点: 阜宁德惠•尚书府售楼部一楼综管部

截止时间: 2019 年 3 月 5 日 11 时

20
开标时间、地点及

评标方式

开标时间： 招标人自行开标 。

根据同类工程施工业绩、报价、服务等因素，确定合理低

价中标，中标结果不予解释。

21 工程履约保证金

本工程履约保证金为中标价的 2%（其中质量保证金占履约

保证金的 20%，工期保证金占履约保证金的 20%，施工安全

管理占履约保证金的 20%，文明施工管理占履约保证金的

20% ，管理配合占履约保证金的 10% ，项目管理人员到位

占履约保证金的 10 %。）。中标后，中标人的投标保证金

自动转为履约保证金，不足部分由中标人自行补齐。

第二章、投 标 须 知

一、总 则

1、工程概况：

1.1 工程名称：德惠•尚书府东苑（1#、2#、3#、5#、6#楼）土建及水电安装工程（甲

控甲分包项目除外）；

1.2 建设地点： 阜宁县新车站西侧、老 204 国道北侧 ；

1.3 工程规模及结构层次： 详见投标须知前附表 ；

1.4 建筑总高度： 1#、2#楼 11.53m , 3#、5#27.3m , 6#楼 33.1m ；

1.5 工程性质： 1#、2#楼为商业、3#、5#、6#楼为住宅 ；

1.6 招标人： 江苏隆运房地产开发有限公司 ；

1.7 招标单位性质： 有限公司 ；
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1.8 现场条件；

1.8.1 施工场地拆迁及平整情况：已完成；场内外道路畅通；

1.8.2 施工用水、电已通至现场；

1.9 设计图纸状态：全部出齐；

2、本工程采用 公开 招标方式，择优选定中标单位。

3、资金来源：本工程项目的建设资金通过自筹方式已经落实，将用于本工程项目的

合同价款的支付。

4、投标人资格要求：

4.1 投标人必须具有自主经营能力（含银行资信实力情况证明）或者投标人必须具有

独立法人资格并承诺中标后必须以江苏晟功建设集团有限公司名义签署施工合同；

4.2 投标人资质及项目经理资质等级要求：详见前附表

5、投标费用：

5.1 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结

果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

5.2 招标人不给予未中标单位任何补偿费用。

6、招标范围及工期

6.1 本工程招标范围为设计图纸内完成所有的内容。

6.2 工期要求详见投标须知前附表中要求。

7、现场踏勘

7.1 投标人自行对工程现场进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及

的现场资料。投标人承担勘察现场所发生的自身费用。

7.2 招标人向投标人提供的有关现场数据与资料的书面文书，是招标人现有的能被投

标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责。

7.3 经招标人许可，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此

使招标人承受有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

7.4 由于本工程的特殊地点及周边情况的复杂性，要求各投标人认真踏勘现场，充分

认识施工部位与周边情况的关系。

二、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文。

8.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法

定计量单位。
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9、投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分及光盘组成。

9.1 投标函部分主要包括下列内容：

9.1.1 法定代表人身份证明书或者投标人自主经营能力身份证明书；

9.1.2 投标文件签署授权委托书；

9.1.3 投标函；

9.1.4 投标函附录；

9.1.5 招标文件要求投标人提交的其他投标资料。

9.2 商务部分主要包括下列内容：

9.2.1 工程量清单报价表；

9.2.2 投标总价；

9.2.3 工程项目总价表 ；

9.2.4 单项工程费汇总表；

9.2.5 单位工程费汇总表；

9.2.6 分部分项工程量清单计价表 ；

9.2.7 措施项目清单计价表；

9.2.8 其他项目清单计价表；

9.2.9 零星工作项目计价表 ；

9.2.10 分部分项工程量清单综合单价分析表；

9.2.11 措施项目费分析表；

9.2.12 主要材料、设备价格表。

9.3 技术部分主要包括下列内容：

9.3.1 施工组织设计（主要包括）：

总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分；

施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施；

安全文明施工及环境保护措施；

项目管理班子的人员配备、素质及管理经验；

劳动力、机械设备和材料投入计划；

关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；

新技术、新产品，新工艺、新材料应用。
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技术部分标书应附拟投入的主要施工机械设备、劳动力计划、计划开、竣工日期和

施工进度计划、施工总平面图。

9.3.2 项目管理机构配备情况

9.3.2.1 项目管理机构配备情况表；

9.3.2.2 项目经理简历表；

9.3.2.3 项目技术负责人简历表；

9.3.2.4 项目管理机构配备情况辅助说明资料。

9.3.2.5 近三年已完工程及目前在建工程一览表

9.3.2.6 类似工程经验

9.3.2.7 投标项目经理相关业绩证明材料；

9.3.3 施工承诺书

9.3.4 投标项目经理资质证书复印件；

9.3.5 法定代表人证书或法人授权委托书原件或者投标人自主经营资信实力证明文

件；

9.3.6 企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）；

9.4、投标文件电子文本的提交及要求

9.4.1、本工程投标报价要求提供电子文本，投标文件的电子文本包括报价的 Excel

及软件版。投标文件电子文本应随商务标正本递交招标人。（投标软件采用新点、广联

达或金石计价软件）

9.4.2、投标文件电子文本内容应与其投标文件书面内容一致。

10、本工程投标人式以包工包料、包工期、包质量、包安全生产、文明施工等一次

性大包干的形式。

11、本工程投标报价采用的币种为人民币。

12、投标有效期

12.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要

求的投标文件均保持有效。

12.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标

人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒

绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求

也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期

内本须知第 16 条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

13、投标人的替代方案
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13.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表中允许投

标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。

14、投标文件的份数和签署

14.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

14.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清

晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副

本如有不一致之处，以正本为准。

14.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章或其委托代理人签字或盖章。由委

托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签

署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无

效。

14.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有

修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

三、投标报价

15、招标范围

15.1 招标单位所提供施工图纸范围内的土建、水电安装工程（不包括招标单位单独

发包工程）。

16、招标单位单独发包工程及甲控乙购材料（设备）：

16.1 甲方单独发包项目：太阳能、外遮阳、精装修工程、电梯、室外配套工程、景

观绿化、弱电、智能化、进户门、车库门、防火门、信报箱等。

16.2 甲控乙购材料（设备）：钢筋、砼、电线电缆、桥架、防水、保温材料、配电柜、

配电箱及双电源切换箱、水泵、消防水箱、瓷砖、消防箱、给排水管、阀门、水泵接合

器、通风机、镀锌管等材料（详见下表）

16.3 中标单位可以参与分包项目的投标，在同等条件下可以优先考虑由中标单位施

工。

除以上 3 条已明确的招标单位指定分包工程外，在施工中如招标单位认为必需另行

发包的工程事项，经双方协商同意，中标单位必须将其纳入招标单位指定分包内容进行

管理，此类工程的总包管理配合费按附件表一执行，该费用待总包最终结算时进入工程

总造价（不再优惠，税后单列）。以上项目由招标单位另行选择有专业资质的施工队伍

施工，均纳入总包管理范围内。总包单位必须对整个工程项目负责，对工期、质量、现

场管理全面负责，统一协调并对分包的成品协助保护。
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17 材料设备供应

17.1 材料均由中标单位自行组织采购，凡由中标单位采购的材料，中标单位应按照

设计和有关标准及招标文件要求采购，向招标单位提供质量保证书、出厂合格证及现场

抽样报告、材料检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及相关规定要求

或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由中标人负责。

17.2 对甲控的材料，投标人自主选择牌品牌进行报价，在投标报价时注明品牌即可，

后期价格不予调整。中标单位应负责质量把关，确保材料无质量问题。

17.3 本工程使用的主要材料需按以下指定品牌要求进行采购：

德惠•尚书府东苑甲控乙供材料品牌一览表

材料名称 规格及技术要求 推荐品牌或厂家 单位
投标人选用

品牌或厂家
备注

混凝土 详见设计说明 混凝土需在 600℃·d 达到 100%强度等级

瓷砖 详见设计说明 马可波罗、冠珠、冠军 块

钢材 详见设计说明
马钢、永钢、沙钢、莱钢、连钢兴鑫、盐城

联鑫、河南亚新
T

水泥 见设计图纸 海螺、磊达 T

保温材料 见设计图纸 合格 m3

内墙涂料 见设计图纸 合格 m2/kg

防水材料 见设计图纸 雨虹、艺虹、熊猫 m2/kg

成套配电箱 详见设计说明
元器件：正泰、德力西；箱体外壳钢板烤漆，

门板 1.5 厚，内箱体 1.2
台

室内消火栓 详见设计说明 南海、国泰、南安 套

消防水泵接合器 详见设计说明 南海、国泰、南安 套

阀门、闸类产品 国标 巨龙、上海冠龙、上海标一 只

PPR 给水管及管件 国标 鸿运、中财、联通 m

UPVC 排水管 国标 联通、联塑、盐城新达、欧凯 m

电线 、电缆 国标 远东、上上、宝胜 m

门窗型材、五金配

件
国标

1、型材：海螺（塑钢）、伟业（铝材）2、

玻璃：台玻 3、五金配件：合和
kg

外墙真石漆涂料 国标 亚士 kg

开关插座 国标 公牛、西蒙、正泰 只
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室内多媒体箱 国标 德力西、正泰、鸿雁 台

通风机 国标 靖江双雄、靖江峰华、靖江双富 台

控制开关 国标 正泰、施耐德、德力西 套

镀锌钢管 国标 天津友发、中天、利达 m

桥架 国标 合格（符合图纸要求） m

泵类 国标 凯泉、上海成峰、上一、青岛三利 台

消防报警系统 国标 北京利达、海湾、北大青鸟 套

通风系统 国标 上海双龙、易凯 套

消防水箱 国标 连云港双益、连云港祥龙、上海上方 台

17.4 中标单位采购的材料、设备与设计或标准要求及本招标文件内容达不到预期质

量目标要求时，招标人保留更换权利，若使用劣质材料施工，一经发现，招标人或监理

有权制止使用甚至停工、返工或中止合同。无论招标人及监理是否发现和制止，由于使

用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

18 投标报价编制依据及说明

18.1 本工程采取“固定单价合同”投标人的投标报价，除合同及招标文件约定以外，

其他单价不予调整单价。投标价格须以人民币为货币单位。

18.2 本工程的投标报价和竣工结算的计价方法均采用工程量清单计价方式，按《建

设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 执行。

18.3 可参考的工程计价表和有关文件：

18.3.1《江苏省建筑与装饰工程计价表》2014、《江苏省安装工程计价表》2014、

《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、江苏省建设工程费用定额（2014）等文

件。

18.4 投标人依据施工验收规范、图纸、工程量清单等有关有关文件规定、市场生产

要素价格水平及其走势、施工现场实际情况、投标人自身的管理水平和实力、投标人为

本招标工程准备的施工组织设计、施工方案等和由这些因素决定的投标人之于本工程的

成本水平准备自己的投标价格。

18.5 投标人应充分考虑工程实施期间各类建材（除钢筋、砼）的市场风险和政策性

调整等因素，确定风险参数计入总报价，一旦中标，投标人的最终报价下浮价格即为合

同价。且投标人应结合现场实际情况进行勘察，并考虑工程开工前后各项措施方案的调

整风险，一并纳入合同总价中，后期不再单独计取。
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18.6 投标人应踏勘现场以充分了解工地位置情况、存储空间、装卸限制及任何其他

足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不

被批准。对于施工场地附件的地下障碍物的清理及周围的地下管线、水电气管网、电缆

通道、各类设备基础和井、邻近建筑物、构筑物的保护（文物名树古树除外）以及变压

器、高压线等设备防护（无论红线内外），投标人应根据自身的施工技术能力并考虑其

施工风险，将此费用考虑在投标报价中，一旦中标此项费用在施工中不予调整，中标人

有责任采取保护措施，否则承担造成的一切责任及相应费用。同时投标人根据拟建工程

编制施工组织设计和施工方案。投标报价时应包括施工方案和施工工艺造成的增量；相

关施工规范与工程验收规范可以确定施工技术方案没有表达的，但是为了实现施工规范

与工程验收规范要求而必须发生的技术措施；招标文件中提出的某些通过一定技术措施

才能实现的要求，设计文件中一些不足以写进技术方案的但是要通过一定的技术措施才

能实现的内容。以上所述所有费用在施工过程中因施工组织设计和施工方案的改变引起

工程内容和数量的改变及措施费用的改变，费用不予改变。

18.7 投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非甲方所为的临时

停水停电、环保噪音扰民、连续降雨、严重冰冻、高(中)考、节假日、市内重大活动期

间以及业主需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费

用等；施工方案中的室内地面、内外墙的防裂抗裂措施、混凝土质量防治等各种组织、

施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价,无

论清单中是否有体现均不再计取。

18.8. 在合同收费中承包人还承诺不再收取以下费用：

ⅰ、政府对工程施工的限制引起的增加费用；

ⅱ、不利天气影响造成的增加费用；

ⅲ、承包人为满足质量工期安全及文明施工的措施和增加费；

ⅳ、承包人为配合招标人合同中确定的销售需要而产生的施工增加费用；

ⅴ、施工中产生的建筑垃圾外运的费用，施工中产生的基坑及场地降排水费用；

ⅵ、周边环境现场条件的影响引起的增加费用；

ⅶ、包括政府规定要求单独协议收取的安全文明施工增加费，招标人在和承包人签

定“安全文明施工协议”时不再支付该费用；

ⅷ、招标人供应的材料与设备的卸车费、场内到总仓库的运费与保管费；

ⅸ、承包人为本工程施工必须的进退场费用、临时工程和其他辅助工程费用；

ⅹ、即使现场工程师对合同条款没有完全理解而产生的现场签证、设计变更等，属

于上述条款范围中的，结算时不予计取。
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18.9 招标人提供的材料暂估价及项目暂估价竣工结算时只调整价差，其他均不予调

整。

18.10 投标的材料价格按 2019 年 1 月份《盐城工程造价信息》信息价执行，人工按

2018 年 9 月份指导价（苏建函价〔2018〕761 号）执行，以后人工费、材料费（除钢筋、

砼）均不予调整。

18.11 关于基坑排水：投标人在措施费降水报价中必须考虑以下两点：（1）坑内采

用盲沟，导入集水井方式排水 （2）坑外:做好地面挡排水工作（如围堰或排水沟）,避

免地表水进入坑内；该项工作在基坑施工过程中，必须施工，否则招标人有权对中标人

进行 10000-100000 元的经济处罚，并在结算时对措施费降水中标价按 5折结算。

18.12 甲方分包的单位及总包范围内的穿越地下室外墙管道，封堵时必须采用柔性防

水套管，该项费用包含在总包配合费中，后期结算时不再计取。

18.13 自行车库门号牌喷涂费用包含在措施费分户验收费用中，后期不再另行签证，

投标人自行考虑。

18.14 配电箱、电表箱电源进线侧需重复接地,该项费用包含在合同总价中，后期不

再另行签证，投标人自行考虑。

18.15 投标人对下列措施费和规费仅按以下标准计取：

18.15.1 措施项目清单与计价表（一）

土建(汽车库地下室分户验收费不计）

序号 项目名称 计算基础 费 率（%） 金 额（元）

通用措施项目

1 现场安全文明施工

1.1 基本费 3.1

1.2 考评费 0

1.3 奖励费 0

2 夜间施工 0

3 冬雨季施工 0

4 已完工程及设备保护 0

5 临时设施 1.0
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6 赶工措施 0

7 工程按质论价 0

8 分户验收 0.4

9 各专业工程以“费率”计价的措施

项目

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

18.15.2 措施项目清单与计价表（二）

安装(汽车库地下室分户验收费不计）

序号 项目名称
计算基

础
费 率（%） 金 额（元）

通用措施项目

1 现场安全文明施工

1.1 基本费 1.5

1.2 考评费 0

1.3 奖励费 0

2 夜间施工 0

3 冬雨季施工 0

4 已完工程及设备保护 0

5 临时设施 0.6

6 赶工措施 0

7 工程按质论价 0

8 分户验收 0.1

9 各专业工程以“费率”计价的措施

项目

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

18.15.3措施费中总价措施费率包干，费率后期不予调整，单价措施费中混凝土模板

费用在竣工结算时按实调整;
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18.15.4 分部分项工程量清单的综合单价需提供价格组成分析表，分析表中需列出

工、料、机的消耗量和管理费、利润的费用。

18.15.5 人工单价按当期政府文件执行，中标后遇到政策性调整及文件调价概不执

行，主材的单价、规格、品牌、产地必须标明。

18.15.56 降水工程，由投标人自行勘察现场编制施工组织设计后自主报价，包括在

措施费中，结算时不另行计取。

19 经招标人确认的设计变更、现场签证单在工程结算时措施项目费不予计取（实际

发生的模板和支撑可以调整计取），规费不予计取，仅计取税金。

20 经招标人确认的设计变更、甲方变更及联系单、现场签证的工程类别按三类工程

执行。零星签证中的人工费按投标期《盐城工程造价信息》2019 年 1 月份的盐城建筑工

程劳务用工参考价格的中间值执行。

21 分包工程的材料检测费由分包单位负责，其余的工程检测费由总包方负责，主要

包括给水管材管件、混凝土试块、钢筋、插座、电线、防水材料、钢筋保护层厚度、网

格布、砖砌体、门窗、保温、混凝土强度、砂浆试块、水泥、沉降观测等所有检测，均

包含在合同总价中。

22 垂直运输费按合同工期计取,竣工结算不予调整。

23 钢材、砼涨跌超出 5%以上（不含 5%）时，材料结算差价按以下方式进行调整。

ⅰ、钢材、砼价格上涨或下跌在5%（5%）幅度以内的，其5%以内部分的差价由承包人

承担或受益；当上涨或下跌超出5%以上（不含5%）时，其超过5%的差价部分由招标人承担

或受益。

ⅱ、材料差价应为招标文件约定的“投标计取的当月材料信息价”与施工期间（基础

至主体封顶期间）材料信息价平均值的差额,带E钢筋差价由乙方自行考虑，结算时按普通

钢筋计取差价。

24、其他说明

24.1 总投标人不得再向各分包单位收取除总包配合费外其他任何费用，否则一经发

现，发包方有权按总包方收取的双倍金额进行处罚。

24.2 为确保工程质量、工期要求，投标单位自行考虑相关的机械设备配置，由此增

加的相关费用，结算时不做调整。

24.3 中标单位在施工过程中，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、绿化、

城管、卫生等方面的全部关系由中标单位自行协调并承担相应的费用。工程保险由中标

单位自行办理，不另计取。
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24.4 为方便工程管理，在布设临时设施时，中标单位无偿为招标单位及监理方留设

二间办公室及相应的简易装修。

24.5 招标人提供本工程临时用水、用电，其水源和电源的接头，招标单位已经接入

现场内，其后的管线、电缆均由中标单位承担，费用由中标单位承担，水电费用由中标

人承担。中标人应自备发电机，以应对电力不足或停电，费用已在投标报价中包干，若

因此给工程造成的一切损失由承包人承担。

24.6 工程竣工后在七天内应做好场内清理工作，并全部撤离施工现场。

24.7 工程结算应在中标单位所有竣工资料递交招标单位并在符合要求后才予以竣工

结算。

24.8 基础接桩工程中，砼灌注桩截桩破碎后的清理、挖运、预制管桩、方桩截（凿）

桩、孔内淤泥清理、抽水等费用投标人自行考虑在接桩报价内，不再另行单独计取。

24.9 施工现场的临时围墙、对已经交付区与施工区围挡（按照当地主管部门要求执

行）、场地道路、施工道路出入口等临时设施均含在相关措施费内，不再另行签证计取。

24.10 本工程中塔吊基础报价按塔吊图纸进行报价列在措施费中一次性包死，竣工

结算时不予调整。（除塔吊桩不用报价，其余的都在报价内（包括土方），塔吊桩的定

位位置由中标人在桩基施工前及时提供）

24.11 楼内弱电智能化预埋管线由施工总包单位预埋，费用报价在清单内。

24.12 销售配合事宜（该项配合工作投标人自行考虑,施工时不予另行计取费用）:

24.12.1 因销售包装需要，投标人需按规定时间完成有关工作（销售配合时间和范

围由发包方另行提前通知）：

（1）、发包方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，投标人在开放日

前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施，若因投标人原因导致他人人身、财

产损害，投标人应承担相应责任。

（2）、为配合销售而需要提前施工的项目，投标人必须按发包方的要求按时安排施

工完毕，配合销售工程具体范围和日期以发包方书面通知为准。

1）、按发包方要求完成各种施工设施、设备的迁移。

2）、销售展示区域（如样板房、销售接待中心等）所在组团的该区域的入户门之

间的楼梯间地面材料的铺贴，墙面的批挡、油漆及楼梯栏杆的安装，楼梯间内的灯具、

开关的安装，涉及到的实体施工（有材料使用）的按实结算。

3）、销售展示区域（如样板房、销售接待中心等）内的墙面的批挡、油漆，地面

的找平，强、弱电的管线、面板安装，洗手间的上下水管的安装（包括样板间的上层户

型）洗手间的防水处理，玻璃门的安装，门窗玻璃安装和外架拆除等，达到具备室内装
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修条件，涉及到的实体施工（有材料使用）的按实结算。

4）、销售展示区域（如样板房、销售接待中心等）上层楼板的防水处理（费用按

实结算），包括：其他需要施工的部位。如该区域开放后，出现渗、漏水现象，每次投

标人向发包方支付 3000 元违约金。

5）、销售展示区域（如样板房、销售接待中心等）外墙的批挡、防水处理及外墙

油漆，涉及到的实体施工（有材料使用）的按实结算。

6）、销售展示区域（如样板房、销售接待中心）外施工通道的上层（包括平面和

立面）防护措施，其费用不管清单是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时不另计取。

7）、投标人应按照发包方要求，在销售展示区域（如样板房、销售接待中心等）

靠近展示区的外立面采用防护措施（不限于钢丝网或竹笆），其费用不管清单是否涵盖，

均包含在投标报价中，结算时不另计取。

24.12.2 投标人不能按合同要求完成上述工作，每延期一天，投标人向发包方支付

违约金 5 万元。如投标人拒绝施工，则发包方另外安排其它单位施工，向投标人收取实

际发生费用的 2倍作为违约金，并且由此造成的工期延误由投标人负责。

24.12.3 在现场销售展示区域范围内，为了保证现场的正常销售秩序，投标人现场所

有人员和材料设备、垃圾未经发包方许可不得进入销售展示区域。进出销售展示区域的

投标人现场人员应佩带发包方签发的出入许可证方可进入；违反以上规定，投标人应向

发包方支付每人次 500 元的违约金。销售展示区域包括已经开放的室外环境、会所、销

售接待中心、样板房、销售通道等等。

24.12.4 发包方有权对上述工作范围、完成时间根据现场情况进行调整，投标人必须

全力配合并完成，否则发包方有权对投标人进行处罚。

24.12.5 投标人按时完成销售配合内容，发包方将酌情给予奖励，具体由发包方现场

工程师根据实际的配合销售计划制定。

24.12.6 展示范围由发包方确定，投标人的施工组织和施工安排应按照满足开盘需要

的顺序进行，以下方案有变动时，以发包方最新提供的为准。

24.13 施工现场的临时围墙围挡及场地道路、大门因招标人要求而发生移动产生的第

三次及以后（两次及以内的不予签证）施工费用可予以签证；

24.14 投标时，投标人应考虑使用预拌砂浆。

24.15 在施工过程中，如遇工程变更或其他情况产生的拆除工程按照房屋修缮工程中
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定额计价执行。

24.16 在承包人施工区域范围内涉及招标人使用的售楼处、办公区、样板房、景观展

示区等部分的用水用电，承包人应满足招标人使用要求，并采用专线从配电房（专线专

供）接入，该费用不管清单中是否涵盖，均包含在报价中，不再另行计取。

24.17 承包人在施工过程中应对招标人现场的围挡、广告布包括景观区苗木等采取

保护措施，如因承包人施工造成的污染、损坏均应及时清理或修复。如不能在招标人要

求的时间内完成清理和修复工作，招标人有权自行安排处理，除收取双倍费用外，每发

生一起罚款 1000 元。

24.18 在招标人设置在承包人施工区域内的样板房，承包人有义务按招标人的要求

进行包装美化及后续维护翻新，包括并不限于使用蓝天白云防护（立体），其费用不管

清单是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时不另计取。

24.19 工程完工交付前承包人应按照承包人要求在单元入口公共部位地面铺设木工

板进行防护，其费用不管清单是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时不另计取。

24.20 如在建楼栋与已交付区域的人行道路远端距离小于 5m，在建楼栋的立面要求

采用竹笆防护措施，其费用不管清单是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时不另计取。

24.21、承包人有义务对施工场地进行 100%硬化，其中 80%混凝土硬化，20%碎石硬

化，费用已包含在投标报价中，不再另行计取。

24.22、钢筋连接方式:投标单位根据图纸及规范要求施工，钢筋接头（机械连接、

电渣压力焊、焊接、绑扎搭接等）均不另行结算，结算时清单工程量不计算钢筋接头，

由投标人在综合单价中自行考虑

24.23、样板房通道及看房通道在 40 米以内的不另行计算，已包含在投标报价中，

超出部分按实结算，取费标准参照招标文件计价规则。

24.24、投标人有义务向电梯单位提供电梯调试所需的临时电缆，且电梯调试运行所

需的电源接口由总包单位提供在单元配电室中，一栋楼提供一个接口，费用已包含在投

标报价中，不再单独计取。

24.25、投标人应充分勘察现场及周边情况，在开挖过程中出现的任何风险，如塌方、

围墙沉降、道路偏移等，承包人应采取防护措施确保正常施工，并在满足主管部门的需

求下进行后期的修复，其费用不管清单是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时不另计

取。

24.26、投标人自行考虑一旦中标后在土方开挖过程中遇到的垃圾杂物等，出现该情
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况由中标人自行处理，费用不再计取，并满足合同约定工期要求。

24.27、后浇带两侧的混凝土浇筑前，必须采用钢丝网隔断，且钢丝网需用钢筋和铁

丝固定，确保混凝土浇筑成形美观，不胀漏，该费用由投标人自行考虑在投标报价中，

后期不再计取。

24.28、弱电、消防报警灯管道穿铁丝费用投标人自行考虑，其费用不管清单是否涵

盖，均包含在投标报价中，结算时不另计取。

24.29、电梯电源由总包配线至电梯控制柜（箱），最终按实结算；

24.30、消防泵房设备电源由总包接到控制柜，风机房风机电源由总包接到风机，最

终按实结算；

24.31、水表间及水表井门周边、电梯井道门周边封堵收口由总包负责，包含在投标

总价中；

24.32、投标人有义务应甲方要求设置脚手架悬挑，满足样板房展示要求，其费用不

管清单是否涵盖，均包含在投标报价中，结算时不另计取。

24.33、投标人工程资料收集整理需符合档案馆等政府行政部门要求，且费用包含投

标报价中。

四、 投标文件的提交

25 投标文件的装订、密封和标记

25.1 投标文件的装订要求：

25.1.1 投标文件中应将“投标函、商务标”、“技术标”二部分分别封装。

25.2 投标人应将所有投标文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标

明“正本”或“副本”；

25.3 在投标文件密封袋上均应：

25.3.1 写明招标人名称和地址；

25.3.2 注明下列识别标志：

(1) 招标工程项目名称；

(2) “投标函、商务标”、“技术标”；

(3) 招标人自行组织开标，此时间以前不得开封。

25.4 所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的密封袋的

封口处应加盖密封章或投标人印章。

25.5 如投标人未按规定装、封，则所有投标文件将被招标人拒绝，视为无效标。
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26、投标文件提交的截止时间

26.1 投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

26.2 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止

时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长

后新的投标截止时间为准。

26.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3个的，招标人将依法重新组

织招标。

27、迟交的投标文件

27.1 招标人在本须知第 21 条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝

并退回给投标人。

28、投标文件的补充、修改与撤回

28.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充

修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文

件的组成部分。

28.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并

在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

28.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投

标保证金将被没收。

五、 开 标

29 开标

29.1 招标人将自行组织开标，不举行公开的开标会。

29.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知

第 30 条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

30 投标文件的符合性审查及废标条款

30.1 符合性审查是指招标人按招标文件要求，在开标时(投标文件拆封前)对投标人

的身份及投标文件进行的审查，如不符合招标文件的规定，投标人的投标文件将不被招

标人接受；

30.2 投标人有下列情形之一的，视为没有通过符合性审查，招标人将不予受理投标

人的投标文件：

30.2.1 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

30.2.2 投标文件未按招标文件要求密封的；
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30.2 招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

30.3 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质

性响应，按废标处理：

30.3. 1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企

业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

30.3.2 未按招标文件要求提供投标保证金的；

30.3.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

30.3.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招

标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案

的除外；

30.3.5 除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格预审时不一

致的；

30.3.6 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

30.3.7 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

30.3.8 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

30.3.9 不同投标人的投标文件出现了招标人认为不应当雷同的情况；

30.3.10 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；

30.3.11 未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文

件无法导入计算机造价系统；

30.3.12 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计

量、价款结算支付办法；

30.3.13 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方

式投标的；

六、 评 标

31 评标

31.1 招标单位在审标、询标的基础上，根据公开、公平、公正、择优的原则，就下

述几个方面对投标人进行综合评价，商务标在报价合理的基础上，优先考虑合理低价标，

但不保证最低价中标。技术标主要从施工方案的合理性、可靠性，工期、质量的保证措

施，新工艺、新材料的采用、建筑通病的预防措施，项目班子的设置、劳动力及机械设

备投入，成品保护措施、安全生产、文明施工措施等方面进行综合评价。

31.2 对商务标及技术标等进行综合评价，评出被推荐单位。招标单位对决标结果不

负责解释。
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七、 合同的授予

32 合同授予标准

32.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第 31.1 款所确定的中标人。

33 合同协议书的签订

33.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内签订书面工程施工合同。

33.2 中标人如不按本投标须知第 33.1 款的规定与招标人订立合同，则招标人将废

除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超

过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工

转让（转包）给他人。

34 履约保证金

34.1 中标通知书发出三日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交、

缴齐履约保证金。

34.2 若中标人不能按本须知规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其

投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章 合同条款

详见合同

第四章 图 纸

第五章 投标文件投标函部分格式



德惠•尚书府东苑项目土建及水电安装工程

第 21 页 共 58 页

德惠•尚书府东苑项目土建及水电安装

工程施工招标

投标文件

项目编号：

项 目 名 称 ：

投标文件内容： 投标文件投标函部分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人或

其 委 托 代 理 人 ： （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日
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目 录

一、法定代表人身份证明书或者投标人银行资信证明文件

二、投标文件签署授权委托书

三、投标函

四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料
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一、法定代表人身份证明书

（或投标人自主经营能力证明书）

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日
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二、投标文件签署授权委托书

本 授 权 委 托 书 声 明 ： 我 （ 姓 名 ） 系

（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓

名） 为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人

全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字） 性别 ： 年龄：_______

身份证号码： 职务：

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

授权委托人身份证复印件粘贴处
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投 标 函

致招标人： 江苏隆运房地产开发有限公司

我方决定参加贵方招标的 德惠•尚书府东苑项目土建及水电安装 工程的竞标，并

完全接受贵方招标文件中的所有内容。为此，我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的招标文件，遵照(中华人民共和国招标投标法)等有关规定，我

单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、通用条款、专用条款、图纸及工程量

清单，我方愿以：

工程总造价： 作为投标报价承包上述工程施工，并承担任何质量缺陷

的保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证 内完成

并移交本工程，质量达到 合格 标准。开工日期： 年 月 日（具体以甲方开工令为准）

住宅：

编号 单位工程施工内容 完成日期 累计工期

1 工程开工

2 基础完成至±0.00

3 地上 6层主体结构封顶

4 主体结构封顶

5 主体验收

6 外脚手架拆除

7 单体楼验收合格

3、一旦我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施。参加本工

程投标的建造师为 ，资质等级 ，证号 ；项目负责人 。

4、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求向贵方递交中标价 2%的履约保证金（其

中质量保证金占履约保证金的 20%，工期保证金占履约保证金的 20%，施工安全管理占履

约保证金的 20%，文明施工管理占履约保证金的 20% ，管理配合占履约保证金的 10% ，

项目管理人员到位占履约保证金的 10 %。）。

5、一旦我方中标，我方保证在中标后 7天内编制完成本工程实施的施工组织设计，

报贵方认可。并放弃因施工组织设计造成的工程造价变更的索赔权利。

6、我方保证严格按照经贵方和监理单位认可的施工组织设计组织施工。

7、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、

违法分包。

8、我方保证对在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格

按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程
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内容。

9、一旦我方中标，我方保证及时协调和妥善解决本工程实施过程中发生相关治安、

计划生育、交通、市政、环保等的手续和周边居民、周边企业等的地方矛盾，由此发生

的责任和费用由我方承担。

10、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺单位（盖章）：

承诺单位法定代表人（盖章或签字）：

年 月 日
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四、招标文件要求投标人提交的其他投标资料

1、 企业资质证书（复印件）

2、 法人营业执照（复印件）

3、 项目经理资质证书（原件）

4、 投标人银行资信证明文件
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第六章 投标文件商务部分格式

德惠•尚书府东苑土建及水电安装

工程施工招标

投标文件

项目编号：

项 目 名 称 ：

投标文件内容： 投标文件商务部分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人或

其委 托 代 理 人 ： （签字或盖章）

日期 ： 年 月 日
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目 录

一、工程量清单报价表 表 1

二、工程项目总价表 表 2

三、单项工程费汇总表 表 3

四、单位工程费汇总表 表 4

五、分部分项工程量清单计价表 表 5

六、措施项目清单计价表 表 6

七、其他项目清单计价表 表 7

八、零星工作项目计价表 表 8

九、分部分项工程量清单综合单价分析表 表 9

十、措施项目费分析表 表 10

十一、主要材料价格表 （乙供材料表） 表 11

十二、主要材料价格表二（甲供材料表） 表 12
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表 1：

{招标工程项目名称} 工程

工 程 量 清 单 报 价 表

建 设 单 位：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人 ： (单位签字盖章)

法定代表人： (签字盖章)

造价工程师（造价编审人员）

及注册证号（编审章）： (签字盖执业专用章)

编 制 时 间：
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表 2： 工程项目总价表

工程名称：{招标工程项目名称} 第 页 共 页

序号 单项工程名称 金 额(元)

合 计
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表 3： 单项工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}

第 页 共 页

序号 单位工程名称 金 额（元）

合 计
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表 4： 单位工程费汇总表

工程名称: {招标工程项目名称}

第 页 共 页

序号 项目名称 金 额（元）

1

2

3

4

5

分部分项工程量清单计价合计

措施项目清单计价合计

其他项目清单计价合计

规费

税金

合 计



德惠•尚书府东苑项目土建及水电安装工程

第 34 页 共 58 页

表 5： 分部分项工程量清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}

第 页 共 页

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

本页小计

合 计
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表 6： 措施项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}

第 页 共 页

序号 项 目 名 称 金额(元)

合 计
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表 7： 其他项目清单计价表

工程名称: {招标工程项目名称}

第 页 共 页

序号 项 目 名 称 金额(元)

1 招标人部分

小 计

2

2 投标人部分

小 计

合 计
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表 8： 零星工作项目计价表

工程名称: {招标工程项目名称}

第 页 共 页

序号 名 称 计量单位 数量
金 额（元）

综合单价 合 价

1 人工

小 计

2 材料

小 计

3 机械

小 计

合 计
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表 9： 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：{招标工程项目名称}

第 页 共 页

序

号

项目

编码

定额

编号
子目名称

单

位

数

量

综合单价组成（元）
综合

单价人工费 材料费 机械费 管理费
利

润
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表 10： 措施项目费分析表

工程名称：{招标工程项目名称}

第 页 共 页

序

号

措施项目

名 称

定额

编号

子目

名称
单

位

数

量

综合单价组价（元）

人工费 材料费 机械费 管理费 利 润 小计

合 计
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表 11： 主要材料价格表一

乙供材料表

工程名称：{招标工程项目名称} 第 页 共 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数量 单价（元）
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表 12： 主要材料价格表二

甲供材料表

工程名称：{招标工程项目名称} 第 页 共 页

序号 材料编码 材料名称
规格、型号

等特殊要求
单位 数量 单价（元）



德惠•尚书府东苑项目土建及水电安装工程

第 42 页 共 58 页

第六章 投标文件技术部分格式

德惠•尚书府东苑土建及水电安装

工程施工招标

投标文件

项目编号：

项 目 名 称 ：

投标文件内容： 投标文件技术部分

投 标 人 ： （盖章）

法定代表人或

其 委 托 代 理 人 ： （签字或盖章）

日 期 ： 年 月 日
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目 录

一、施工组织设计

二、项目管理机构配备情况
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一、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一卷第一章投标须知 9.3.1 项规定

的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分

部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程

特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应

对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、

降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1 拟投入的主要施工机械设备表 表 8.1

2.2 劳动力计划表 表 8.2

2.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图 表 8.3

2.4 施工总平面图 表 8.4

2.5 临时用地表 表 8.5
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（1）拟投入的主要施工机械设备表

表 8.1

{招标工程项目名称} 工程

序

号

机械或

设备名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造年

份

额定功

率（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注

（2）劳动力计划表 表 8.2

{招标工程项目名称}工程 单位： 人

工种
按工程施工阶段投入劳动力情况

注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
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（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

表 8.3

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施

工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计

划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶

段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

表 8.4

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

（施工现场不得布置办公及生活区域，具体与招标人对接）
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（5）临时用地表

表 8.5

{招标工程项目名称} 工程

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间

合 计

注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。
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二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表 表 8.6

（2）项目经理简历表 表 8.7

（3）项目技术负责人简历表 表 8.8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料 表 8.9

注：晟功项目部管理人员要求：项目部主要管理人员必须人、证、岗相对应，持有效

注册证件。配置要求：二级建造师一名（5 万平米内）、技术负责人（中级职称）、质量

员、施工员、安全员（每 2 万平米设置一名）、资料员，以上人员证书必须注册至晟功，

社保关系转至晟功，费用由项目承担公司代扣代缴

（1）项目管理机构配备情况表

{招标工程项目名称} 工程 表 8.6

职

务

姓

名

职

称

执业或职业资格证明
已承担在建

工 程 情 况

证书名称
级

别
证号 专业 原服务单位 项目数

主要项目

名称

一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述

填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工

等情况另附资料说明。
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（2）项目经理简历表

{招标工程项目名称} 工程 表 8.7

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

参加工作时间 担任项目经理年限

项目经理资格证书编号

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工

日期

在建或

已 完
工程质量

（3）项目技术负责人简历表

{招标工程项目名称} 工程 表 8.8

姓名 性别 年龄

职务 职称 学历

参加工作时间 担任技术负责人年限

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工

日期

在建或

已 完
工程质量
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（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

{招标工程项目名称} 工程 表 8.9

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必

要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。
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近三年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人名称：

序

号
工程名称 建设/监理单位 合同金额(万元) 竣工质量标准 竣工日期

1

2

3

4

5

注：1、对已完工工程，投标申请人或每个联合体成员都应提供收到的中标通知书或双

方签订的承包合同或已签发的最终竣工证书。

2、申请人应列出近三年所有已完工程情况（包括总工程和分包工程），如有隐瞒，

一经查实将导致其申请被拒绝。

3、在建工程投标申请人必须附上工程的合同协议书复印件，不填“竣工质量标准”

和“竣工日期”二栏。

投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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类似工程经验

投标申请人名称：

1

合同号

合同名称

工程地址

2
招标人名称

3 招标人地址（请详细说明招标人联系电话及联系人）

4

与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点

（请详细说明所承担的合同工程内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基

层工程、土方、石方、地下挖方、混凝土浇筑的年完成量等）

5
合同身份（注明其中之一）

□独立承包人 □分包人 □联合体成员

6 合同总价

7 合同授予时间

8 完工时间

9 合同工期

10
其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施）

注：1、类似现场条件下的施工经验要求申请人填写已完或在建类似工程施工经验。

2、每个合同须单独具表，并附上中标通知书或合同协议书或工程竣工验收证明，无相

关证明的工程在评审时将不予确认。

投标人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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施工承诺书（用于技术标）

：

我公司在踏勘现场、认真研究招标文件和其它相关资料的基础上，作出以下承诺：

1、我公司承诺 工程施工工期 日历天。

2、我公司承诺 工程施工期间按省级文明施工的要求进行

施工，确保达到市优工地。

3、我公司承诺 工程质量确保达到 标准。

4、我公司承诺 工程施工过程中，按投标书配备人员、机械设

备，确保工期、质量要求。如贵方认为我公司进度不能满足要求，我公司承诺在不影响工

程质量、安全生产等要求的前提下，将配备足够的人力、物力和机械设备进行 24 小时连续

施工作业，直至满足贵方要求,但不会另行增加其它费用。

5、我公司承诺在施工期间如发生有村民闹事及其他纠纷事件均由我方自行处理。

我公司将严格遵守以上承诺，若发生违约现象，我公司愿接受贵方的处罚。

投标人（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

传真：

地址：

日期： 年 月 日
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第七章 工程量清单

一、工程量清单说明

1、本工程量清单是依据《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》工程量计算规则编制

的，为招标文件的组成部分。

2、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》工程内容、定额指引中列举了分项工程计

量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡工程量清单中未特殊注明的，投标人应结

合规范及图纸和招标文件条款充分考虑，且均应包括在投标报价的综合单价内。

3、工程量清单中项目特征描述中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括

的费用均应包括在投标报价的综合单价内本工程量清单系按分部分项工程提供的；

4、本工程量清单所列的工程量系本招标人估算的，作为投标报价的基础，付款时以承包人

计量、由招标人授权委托人或监理工程师核准的实际完成工程量为依据；

5、所有混凝土均采用商品混凝土，投标人自主报价。

二、工程量清单表（另详）
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附件一

总包管理配合费明细表

总包管理配合费的范围：桩基、电梯、弱电等工程见下表。除下述分包工程按约定计取

总包配合管理费，其余甲方另行分包工程一律不计取总包配合管理费，并且不得向分包单位收

取除挂表计量水电费用以外的其他费用。

总包管理配合费的内容：工期、质量、安全文明施工、协调各专业分包之间的关系、

提供必要的定位放线资料、协调工作面、提供施工架子、提供垂直运输机械、提供材料仓

库、提供专业施工单位人员的宿舍、水电源、基准点的提供、材料堆放、保管场地的提供，

负责完成堵洞、嵌缝、节点收头等定额包含或不包含的工作、督促各专业分包单位及时提

供竣工资料、把专业分包合同工程纳入总包范围进行管理，按需要委派现场人员，负责对

承包人的产品及施工质量进行全过程监督、验收和协调等一切与总包单位相关的内容，承

包人不得以该部分内容不在自已的施工范围为由规避责任，分包垃圾由各分包单位统一堆

放到总包指定地点，由总包单位统一外运处理，该项费用也包含在总包管理配合费中。

对于招标人拟直接发包或指定分包项目，当承包人具备相应的施工资质时，在同等条

件下承包人拥有优先承包权。

所有分包工程竣工资料由各分包单位报送承包单位统一整理，其余内容详见下表，下

表所示承包配合内容并不视为完整，当需承包人配合的其它合理事项，承包人有义务配合，

不再收取其它费用。承包人配合管理费分别在地下室工程量清单其它项目费中以总价包干

的形式体现，结算时不作任何调整。

总包配合管理费在工程量清单其它项目费中以总价包干的形式体现（费用总额由招标

人测算提供），结算时不作任何调整。
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序号
项目(招标人分

包)
配合管理费 内 容（承包人配合并承担等）

1
桩基包括基坑支

护工程（若有）

承包人需提供施工现场已安装使用的现场用
水、用电的接口及高程、坐标控制点移交等；
由承包单位配合验收，资料由承包单位盖章
确认汇总等。工程桩的凿桩、清孔、接桩、

截桩由乙方负责

2 电 梯

提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、
用水用电接口及测试用电缆两组，提供生产
生活方便、预留槽、洞及槽、门洞封堵等。
负责电梯井道用电接口，负责设备基础的施工
和墙地面的施工；负责井边安全防护栏杆的搭
设、电梯井的临时隔断，机房内设备基础、吊
钩、爬梯等施工；负责就近提供电梯调试电源
接口；负责电梯电源线接至电梯控制柜；负责
电梯门框边封堵和牛腿处塞缝封堵；电梯门洞
口与后期电梯门安装不一致时导致结构等修
补；在电梯安装和调试阶段基坑积水排除、防

水处理及垃圾清理。

3 太阳能
提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、
生活用水、用电接口及必要的辅助工作等。

4
室内外智能化

工程

提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、
生活用水、用电接口及必要的辅助工作等，
施工预留管槽，设备箱孔由总包方配合封堵，

弱电井防火封堵等封堵工作。

5 供电工程

总包提供施工现场定位和坐标资料，提供已
安装使用的现有垂直运输、用水、电接口，
水电费由总包承担；总包单位完成至楼宇用
户电表箱，其电表箱甲供，总包安装，楼宇
电梯单元配电室或动力箱由总包施工及孔洞

封堵工作。

6 景观绿化
提供施工现场已安装使用的现有垂直运输、

用水、电接口、脚手架；

7
通信工程、广电

工程

室内预埋穿线管、预埋接线盒、预埋套管及其
封堵、箱体孔洞预留及住户多媒体箱的安装、
桥架及其穿楼板处的防火封堵、二次开槽配管

和修补及孔洞封堵工作。

8 燃气工程

投标人免费配合穿墙穿楼板洞口封堵及后续
防水施工，提供水电接口，水电费由总包承

担。

9 自来水

套管预埋和孔洞封堵、水泵房室内设备土建基
础、防排水、照明仍由乙方施工，提供水电接

口，水电费由总包承担。
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11 消防工程（不含

消防设备）

负责风管接口、正压送风口、消火栓箱等孔洞
的预留及孔洞封堵；负责水泵、水箱、风机等
所有设备的混凝土基础；屋顶风管与井道预留
孔洞防水封堵；负责消防工程穿线管、接线盒、
套管预埋及孔洞预留；负责电源接至防排烟控
制箱与水泵控制箱的上接线端子、风机到控制
箱的管道预留、水泵到控制箱的管道预留;负责
消防应急照明及疏散指示系统的施工；负责地

下室消防水池蓄水的工作

12 人防门工程
人防洞口预留预埋、人防风机基础、人防套管
预埋、人防土建整改、人防门及设备接地

13
车库门、进户门、

防火门

提供施工现场的现有垂直运输，用水用电接口，
预留孔洞、洞口的周边粉刷及门安装完成后的

土建修补、车库门号码标识。

14
外遮阳工程（如

有）

提供施工现场的现有垂直运输，用水用电接口，
预留孔洞、洞口的周边粉刷及门安装完成后的

土建修补。

15 其它分包工程 如有需要，总包有义务配合，不得收取除水
电费以外的其他费用
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