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甲 方： 江苏德惠建设集团有限公司

乙 方：

签 订 日 期： 二零一九年三月
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德惠•公寓装修工程施工合同

甲方： 江苏德惠建设集团有限公司

乙方：

第一条 工程概况

1.工程名称：阜宁德惠•公寓装修工程

2.工程地点：阜宁县太原路与天津路交界处（德惠•尚书房东苑

项目）

第二条 合同价

本工程合同为固定综合单价合同，暂定总价为人民币 (小

写：￥ 元)，最终工程量按实结算。除甲方要求的变更调整外，

综合单价在任何情况下均不予调整。

第三条 工程范围和内容

1.工程施工范围：装修施工图纸、工程量清单范围及甲方交付标

准内的全部内容（工程量清单附后）。

2.承包范围：包工包料包现场安全文明施工

第四条 工程期限

开工日期：2019 年 4月 1 日，竣工日期：2019 年 5 月 30 日，

合同工期总日历天数： 60 日历天；

具体开工日期以甲方开工通知为准。

第五条 结算方式

1. 清单漏项责任由乙方承担，现场施工的材料规格型号必须与

清单中一致，若经甲方发现材料规格尺寸有偏差，甲方有权拒绝不予

结算。

2、工程量清单中项目特征描述中没有描述完全的而施工中又必

须发生的工作内容所包括的费用均包括在投标报价的综合单价内，不

再另行签证。
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3.工程验收合格后 28天内乙方递交二套竣工结算报告及完整结

算资料，甲方在收到乙方递交的完整结算资料之日起三个月内审计完

毕（如因乙方原因造成审计无法进行或延误时间的，由乙方负责），

如若乙方未按照约定时间递交结算资料，甲方有权不按约定的审计时

间审核。如乙方未提交结算书影响甲方结算，在甲方书面催促后 28

天内仍未递交完整的结算资料，则视为放弃结算权，由甲方单方结算，

乙方对决算结果不得提出异议。

4.乙方向甲方递交完整的二份竣工结算报告及结算资料（含工程

结算前审核表、工程结算书、工程量计算书、变更签证、开工通知单、

竣工图及方案、竣工验收证明、合同复印件、水电费结清证明、实测

实量及现场影像资料）

5.甲方在收到乙方递交的符合本合同约定的竣工结算资料后，由

甲方有关部门（或委托其它审计单位）审核工程结算（甲方保留对审

计再复审的权力，乙方必须给予配合）。双方在审计报告上签字盖章

后办理财务清算手续，甲方将根据财务清算后应付款项按本合同约定

支付剩余结算价款。

第六条 付款方法

1.工程完工经甲方验收合格后十五个工作日内付至暂定合同总

价的 70%；

2.乙方上报完整的工程结算资料，甲方三个月内审计完毕，审计

结束后十五个工作日内付至审计价的 95%；

3.余款作为质保金在质保期满、扣除乙方责任款项后无息返还。

4.投标保证金在工程完工经甲方验收合格后一次性无息返还。

乙方每次付款需开具正规增值税普通发票，凭票付款，否则甲方

有权拒绝付款。乙方工程款付至 95%时须开具全额发票，每次付款含

40%的承兑。
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第七条 工期、质量保证中双方的责任

1.为了能保质、保量的按合同工期完成本工程，甲方指定 冯波 ，

具体负责人处理现场的对接交底。乙方指定现场 具体负责与甲

方对接装潢方案、完成工程量的确认以及办理工程结算及装潢时部分

施工方案中途变更发生工期顺延等相关资料。乙方应保证开工后立即

上足人员，严格遵守施工现场安全、文明施工相关要求，保证本工程

按期保质保量的完成。

2.乙方在合同约定期内完成本工程所有项目，不得延误工期；如

不能按期保质的完成所有工程项目，每逾期一天支付违约金 2000 元。

3.乙方采购的材料、设备应符合设计及规范要求，否则由此造成

的损失由乙方负责。现场所用材料，若与设计图清单中不相符，退场

不得使用；若乙方违背甲方指令未按要求更换为指定材料，则该部分

在竣工结算时不予结算。

4.质量评定验收标准：现行质量验收规范，质量合格，观感优良。

5.乙方必须向甲方提供主要材料（如地板、门及五金配件、墙地

砖、吊顶、石膏板、乳胶漆等）、吊柜、地柜、开关面板、灯具、马

桶、花洒、淋浴房、洗脸柜、集成灯、浴霸等产品合格证、质量保证

书等证明材料，并向甲方多提供几种样品色板以供参考。乙方按照甲

方选定的样品材料采购施工，如未按照选定样品施工的，该部分费用

不予结算。

6.工程完工十五日后，甲方有权组织相关人员对乙方所装修的工

程进行环保检测，检测结果必须符合《民用建筑室内装修工程环境质

量验收规程》，如检测不合格，乙方负责免费更换不合格产品，甲方

有权视乙方的违约情况对乙方处以合同总价款 2%～5%的违约处罚，

乙方承担由此造成的一切责任后果。

7.乙方应严格按照经甲方确认的施工图纸施工。

8.如因施工图表达不清晰或不合理，乙方应及时与甲方充分沟
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通，取得甲方书面认可后方可实施。

9.乙方须及时通知甲方参加隐蔽工程验收，若隐蔽检查不合格，

须在规定时间内无条件返工，总工期不予顺延。

10.乙方须及时配合指导其他施工队伍做好预埋工作。

11.乙方施工前须全面检查、对接土建、安装工程的标高、尺寸

等。

12.因乙方原因造成墙体开裂、泛碱由乙方负责免费维修；非乙

方原因则由责任方承担维修。

13.竣工结束后须提交整套竣工资料及竣工图。

14.乙方提交的须甲方确认的材料，甲方须在四十八小时之内予

以回复，否则视为认可。

15.因乙方违反有关安全操作规程，消防条例或防火规范，导致

发生安全或火灾事故，乙方承担由此造成的一切经济损失。

16.甲方提供水电接口，施工期间产生的水电费由乙方承担。

第八条 工程保修

保修期：两年，自工程经甲方验收合格之日起算。保修期内乙方

在接到甲方的维修通知后 24小时内到场，根据具体维修事项在不影

响甲方正常工作的情况下按照甲方要求的时间维修到位，如未在规定

时间内维修到位，则甲方有权自行修理，费用按实际修理费用的双倍

从乙方保修款中抵扣。

第九条 现场安全

施工现场的一切安全责任由乙方承担。

第十条 合同附件

本合同后附“德惠•公寓装修工程报价单”，为本合同的组成部

分。

第十一条 其他

1.本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民
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法院提请诉讼。

2.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

住 所： 住 所：

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

签 订 时 间： 签 订 时 间：
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附件：德惠•公寓装修工程量清单


